Fondazione FASC
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri

APPALTO DEL SERVIZIO DI RISK MANAGEMENT

CAPITOLATO TECNICO - SCHEMA DI CONTRATTO



TRA
FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (di seguito definito “FASC”), con sede legale
in Milano, Via Tommaso Gulli 39, CF 80078850155, nella persona del suo legale
rappresentante, Claudio Claudiani, nato a Terni il 8/1/1948, nella sua qualita di Presidente

12 SOCIetA ..o

(di seguito FASC ed Appaltatore o Risk Manager e, congiuntamente considerati, sono
definiti le “Parti”).

PREMESSE

1. Il FASC, gia Ente di diritto pubblico per effetto della L. n. 70/1975, e trasformato, a
decorrere dal 1° gennaio 1995, in Fondazione di diritto privato in attuazione del disposto
di cui allarticolo 1 del D. Igs. n. 509/1994, ha lo scopo di assicurare trattamenti
previdenziali aggiuntivi a favore dei dipendenti con qualifica di impiegati e quadri di
aziende che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, il CCNL per |l
personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e
Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso I'INPS nel
settore Terziario.

2. Con bando pubblicato indata .......... il FASC ha indetto una procedura ai sensi dell’art.
71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (codice dei contratti pubblici) per
I'affidamento del servizio di Risk Management delle risorse della Fondazione FASC, da
aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.

3. In seguito all’espletamento della procedura di gara, il FASC ha aggiudicato il servizio
all’Appaltatore alle condizioni economiche previste nell’offerta presentata da quest’ultimo.

4. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del FASC in data ......... il servizio
e stato aggiudicato all’ Appaltatore in via definitiva ed e stato delegato il Presidente, quale
legale rappresentante della Fondazione, alla sottoscrizione del presente contratto.

5. L’ Appaltatore, come accertato all’esito delle operazioni di gara, é risultato in possesso
dei requisiti speciali di partecipazione previsti dal Bando e dal Disciplinare.



6. L’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dellart. 117 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per limporto di € ...................... mediante

ART. 1
(Oggetto del Contratto)

Con I'appalto di cui al presente contratto, FASC, Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri,
persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94, affida all’appaltatore, per il
periodo di due anni, le seguenti attivita:

1.

Elaborazione e manutenzione annuale del modello di Asset Liability
Management (ALM). Aggiornamento in funzione di possibili future revisioni
e/o aggiustamenti. Monitoraggio e aggiornamento del livello di
capitalizzazione (funding ratio annuale decennale trentennale e
cinquantennale) e dei principali rischi individuati con il supporto della
Fondazione, utilizzando i dati del passivo e di mercato piu recenti;

Supporto nel processo di definizione degli obiettivi di rischio rendimento piu
adeguati alle aspettative della Fondazione FASC

Supporto nel processo di definizione dell’'universo investibile ed elaborazione,
ed eventuale aggiornamento, delle proposte di Asset Allocation Strategica e
Asset Allocation Tattica e delle consequenziali Risk Asset Allocation
Strategica e Tattica,;

Supporto nel processo di definizione di un budget di rischio coerente ed
ottimale;

Calcolo del rendimento mensile del portafoglio in termini assoluti e relativi nei
confronti del benchmark di AAS;

Analisi e valutazione mensile del rendimento, del rischio, dell'efficienza, dei
costi del portafoglio complessivo della Fondazione e delle sue componenti
mobiliari ed immobiliari;

Analisi mensile di tipo VAR e CVAR, effettuata sia a livello di portafoglio, sia
a livello di singola asset class;

Analisi, valutazione e contribuzione della performance finanziaria e
performance attribution con cadenza mensile.

Analisi, misurazione e contribuzione del rischio ex post, ivi incluso rischio
mercato, rischio di cambio, il rischio di tasso e rischio credito, con cadenza
mensile.

10.Analisi mensile di look through dei fondi UCITS compliant detenuti dalla

Fondazione.

11.Attivita, con frequenza mensile, di Scenario Analysis e Stress Testing.
12.Attivita di formazione del personale della Fondazione su procedure,

metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati
dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.

13. Fornitura mensile di una valutazione indipendente del’andamento dei mercati

finanziari



14.Analisi e valutazione del rischio ex-ante in merito a nuove proposte di
investimento in strumenti finanziari liquidi ed illiquidi, a richiesta;

15. Supporto alla struttura della Fondazione FASC nella redazione del Bilancio di
esercizio, dei budget previsionali;

16. Supporto nella elaborazione e aggiornamento del DPI, del regolamento degli
investimenti e di altri documenti richiesti da organi e enti vigilanti.

17.Supporto nella preparazione della documentazione da inviare a COVIP.

18. Partecipazione del responsabile/referente alle riunioni del Comitato Esecutivo
della Fondazione sui punti allordine del giorno di natura finanziaria e, ove
ritenuto necessario, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le attivita sopra elencate comporteranno I'elaborazione di apposita reportistica da fornire,
con le periodicita sopra indicate, salvo diversa indicazione.

Le attivita oggetto del contratto riguardano l'insieme degli asset mobiliari e immobiliari di
proprieta dellEnte, allo stato, risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e
suscettibili delle integrazioni e modificazioni connesse alla concreta operativita del’Ente
stesso.

Le attivita elencate nel presente articolo dovranno essere svolte in assenza di situazioni di

conflitto d’interesse, dunque, in condizione di indipendenza da Istituti di credito,
assicurazioni, gestori, advisor e ogni altro intermediario finanziario.

Al 31/12/2022 il portafoglio finanziario complessivo della Fondazione FASC

Tipologia Patrimonio in_mln_di

€ a bilancio
Polizze assicurative 53,1
Gestioni patrimoniali 317,5
Fondi Infrastrutturali 14,6
Titoli obbligazionari diretti 118,8
Azioni Banca d’ltalia 50,0
Liquidita 15,5
Partecipazioni immobiliare 333,2
TOTALE 902,7

L’appaltatore nelladempimento degli obblighi & tenuto alla diligenza connessa alla
complessita tecnica dell’incarico conferito (art. 1176 c.c.). FASC, provvedera al controllo
delladempimento degli obblighi assunti dal’appaltatore in base al presente contratto.



FASC siriserva, altresi, il diritto di apportare in ogni momento al presente contratto quelle
modifiche che si renderanno necessarie a seguito di sopravvenute esigenze di tipo
amministrativo, legislativo o tecnico conformemente con quanto previsto dall’art. 120 del
Codice degli Appalti.

Le eventuali verifiche ad opera della Fondazione, come anche I'assenza di contestazioni
a seguito di tali verifiche, non esonereranno in alcun modo I'appaltatore dalle proprie
responsabilita ai sensi del presente contratto.

Ogni richiesta di chiarimento inoltrata dalla Fondazione all’appaltatore dovra essere
riscontrata nel piu breve tempo possibile e, comunque, formalmente e per iscritto, non
oltre due giorni lavorativi dall'inoltro della stessa. || mancato riscontro nel termine
assegnato costituira grave inadempimento.

ART. 2
(Attivita relative all’oggetto del contratto)

Le attivita del presente contratto riguardano l'intero patrimonio dei valori mobiliari e
immobiliari di FASC rappresentato attraverso la distribuzione in Classi di Investimento
(Asset Allocation), nonché la distribuzione strategica dei medesimi (Asset Allocation
Strategica) e la distribuzione tattica (Asset Allocation Tattica) ed i relativi livelli rischio (Risk
Asset Allocation Strategica e Tattica)

Al Risk Manager € inibita a qualsiasi titolo I'attivita di gestione anche in forma indiretta del
portafoglio di investimento della Fondazione. Lo svolgimento di tale attivita, anche in via
indiretta, costituira grave inadempimento e legittimera la Fondazione alla risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

E onere del Risk Manager il reperimento di ogni informazione inerente la liquidita e ogni
singolo investimento mobiliare e immobiliare del patrimonio, attraverso I'utilizzo di propri
applicativi informatici. Il Risk manager si impegna a trasmettere i dati provenienti dalle
varie fonti in formato utile e liberamente fruibili da strumenti software in uso al personale
della Fondazione.

Si precisa che ogni metodologia o tecnica di analisi e verifica impiegata per I'esecuzione
dell’incarico, dovra essere illustrata in uno specifico documento che ne descriva le
modalita di calcolo (dall’individuazione dei dati di input all’ottenimento dei dati finali) cosi
da permettere al personale della Fondazione la verifica e I'eventuale replica.

Tutti i report inerenti le attivita dei servizi ed ogni altro documento o relazione trasmessi
dal Risk Manager all’Ente dovranno essere redatti in lingua Italiana e accompagnati da
un glossario esplicativo delle terminologie e degli acronimi utilizzati.

La lingua italiana dovra essere utilizzata nei rapporti con gli organi della Fondazione.

ART. 3
(Asset e Risk Allocation Strategica e Tattica)

Relativamente all’Asset Allocation Strategica e Tattica il Risk Manager si obbliga a
compiere le seguenti attivita:



a) elaborare il modello ALM,;

b) verificare annualmente le caratteristiche di rischio/rendimento del’AAS, approvata da
FASC, attraverso I'aggiornamento delle stime dei parametri di rendimento atteso,
volatilita e correlazioni attese dei singoli comparti dell’AAS;

c) sviluppo, con cadenza annuale o per periodi piu brevi su richiesta della Fondazione, di
analisi di stress test del’AAS, volti a verificare I'impatto sul rischio/rendimento, di breve,
medio e lungo termine.

d) monitorare annualmente il modello di ALM al fine di:

= verificare la tenuta dell’equilibrio finanziario in presenza di dati/scenari avversi su
diversi orizzonti temporali;

» analizzare il rischio/probabilita di fallire determinati obiettivi di copertura delle
passivita;
e) Monitoraggio mensile dello scostamento del portafoglio della Fondazione rispetto
all’AAS e individuazione dei profili di rischio connessi a tale condizione.
f) monitoraggio mensile della risk allocation strategica (RAS) e dei suoi mutamenti nel
tempo e della risk allocation tattica (RAT) valutandone, anche rispetto ai limiti
deliberati, I'entita di scostamento rispetto alla RAS;

g) Verificare il rispetto del budget di rischio approvato o se nel caso proporre una revisione
dello stesso a seguito delle mutate condizioni di mercato.

ART. 4
(Report e attivita di supporto agli organi del FASC)

Il Risk Manager e tenuto ai seguenti adempimenti documentali:

1. Trasmissione annuale, o su richiesta del FASC per periodi piu brevi, del report relativo
alle verifiche effettuate sul’AAS e sul modello di ALM del FASC.

2. Trasmissione di un report al mese (12 report annui) per la rilevazione della
performance finanziaria e del’AAT.

3. Trasmissione di un risk report al mese (12 risk report annui).

Il risk manager e tenuto a partecipare a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo con
all'ordine del giorno argomenti di natura finanziaria e, su specifico invito, alle sedute del
Consiglio di  Amministrazione, producendo, se richiesta, apposita eventuale
documentazione aggiuntiva rispetto ai report di cui sopra.

Il termine di consegna dei report mensili sara concordato fra le parti per iscritto e comunque
non potra essere successivo al giorno venti del mese successivo a quello di riferimento del
report.

ART.5
(Analisi della performance finanziaria)

Il Risk Manager si impegna alla misurazione della performance (compresa performance
attribution) e del rischio, assoluti e relativi del portafoglio di investimento nel suo



complesso, nei comparti definiti della AAS, per tipologia e per singoli prodotti. A titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste
nella presente sezione, il risk manager si obbliga a compiere con cadenza mensile (salvo
diversa indicazione) le seguenti attivita:

a) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio,
dell'efficienza, dei costi del portafoglio complessivo della Fondazione;

b) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio,
dell’efficienza, dei costi e della strategia di investimento dei Fondi UCITS detenuti;

C) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio,
dell’efficienza, dei costi e della strategia di investimento della gestione diretta del
patrimonio, con particolare riferimento agli investimenti in strumenti illiquidi;

d) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio,
dell'efficienza dei portafogli aggregati in classi/comparti di investimento (definiti
dal’AAS);

e) analisi di attribuzione delle performance finanziaria e della performance attribution per
ciascun eventuale mandato e per la gestione diretta e per ciascun aggregato di
portafoglio in classi di investimento

ART. 6
(Analisi del rischio del portafoglio)

Il Risk Manager s’'impegna alla misurazione del rischio complessivo del portafoglio, di
aggregati dello stesso (comparti e/o tipologie di prodotti) fino al singolo investimento tramite
I'identificazione e la quantificazione dei fattori di rischio scomposto per classe di attivo,
classe di rischio e per singolo investimento. Il Risk Manager si obbliga a compiere con
cadenza mensile le seguenti attivita:

- analisi del Value at Risk su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza;

- analisi dell' Expected Shortfall su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza;
- Marginal VAR ed Incremental VAR su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di

confidenza.

Il Risk Manager si obbliga a compiere inoltre, con cadenza mensile, le seguenti attivita:

- stima del rischio illiquidita;

- stima del rischio di cambio e dell’esposizione del patrimonio del’Ente nei confronti delle
valute estere, sia diretta che indiretta, e valutazione dell’efficienza delle coperture poste in

essere;

- gquantificazione dell'esposizione ai singoli fattori di rischio con relativa evoluzione
temporale;



- analisi di sensitivita del portafoglio e delle asset class al variare dei fattori di rischio;

- altri opportuni indicatori di rischio da concordare con il Servizio Patrimonio del’Ente (per
esempio downside risk, max drawdown, semideviazione standard, beta, indici di
concentrazione, etc.);

-analisi di backtesting del modello di valutazione del Value at Risk applicato (verifica che il
limite definito dalla previsione della massima perdita attesa sui diversi orizzonti temporali
non venga effettivamente superato);

-analisi di confronto e correlazione degli investimenti illiquidi (fondi immobiliari - private
equity — private debt) con i principali indici di mercato settoriali.

ART. 7
(Analisi preliminare degli investimenti)

Su richiesta della Fondazione, il Risk Manager si impegna a fornire una valutazione della
rischiosita degli investimenti in fase di selezione, svolgendo le seguenti attivita:

- analisi di sensitivita del portafoglio all'introduzione dell'investimento nella gestione; -
scenario analysis, stress testing.
Il Risk Manager si impegna a fornire una analisi e valutazione degli investimenti alternativi:

- analisi e comparazione del portafoglio complessivo in investimenti alternativi della
Fondazione in base all'indice di riferimento scelto nell’Asset Allocation Strategica;

- analisi quantitativa (analisi di performance, di rischio, di correlazione con i principali
indici dei mercati tradizionali) del portafoglio alternativo;

- analisi qualitativa degli investimenti alternativi e possibile partecipazione agli incontri
periodici con i gestori dei fondi.

In merito all’analisi e alla valutazione degli investimenti alternativi il Risk manager
dovra fornire con tempestivita le schede di valutazione relative a tal fine predisposte e
un report del portafoglio alternativo con cadenza almeno bimestrale.

ART. 8
(Durata dell’appalto)

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) € di due anni decorrenti dalla data di
stipula o da altra data concordata tra le parti per iscritto.

Non é previsto il rinnovo del contratto.

I FASC avra la facolta di prorogare il contratto con I'appaltatore uscente per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento del
contratto.

ART. 9
(Corrispettivo)



Il corrispettivo per il biennio del servizio & pari a complessivi € XXX.XXX,00 oltre IVA. Non
sono previsti oneri per la sicurezza.

ART. 10
(Composizione del gruppo di lavoro)

L’impresa aggiudicataria si obbliga, per la durata del contratto, a mantenere la medesima
composizione del gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali,
rispetto a quella indicata in sede di gara. Eventuali modifiche della composizione del gruppo
di lavoro dovranno essere preventivamente approvate dalla Fondazione; la societa si
obbliga, pertanto, a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni dei
componenti del suddetto gruppo di lavoro.

La Fondazione si riserva la facolta di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attivita
svolte dal gruppo di lavoro; qualora la Fondazione riscontri una non conformita
dell’'affidatario ai propri standard qualitativi potra richiedere la sostituzione di uno o piu
membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

ART. 11
(Responsabile del Servizio)

L’Appaltatore dovra nominare una o piu persone qualificate quale Responsabile del servizio
o di parti autosufficienti di esso per coordinare il personale addetto. || Responsabile avra il
compito di assicurarsi che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformita agli impegni
contrattuali assunti.

Il Responsabile del servizio dovra essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di
eventuali problemi. L’Appaltatore dovra altresi nominare, contestualmente alla nomina del
Responsabile del servizio, almeno un sostituto che operera in caso di assenza del
Responsabile stesso.

ART. 12
(Pagamenti)

La fatturazione dei servizi oggetto del presente capitolato avverra in rate trimestrali. Il
pagamento del corrispettivo del servizio dovra avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data
di ricezione della relativa fattura elettronica.

Sullimporto dei corrispettivi spettanti all Appaltatore saranno operate le detrazioni delle
somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo
o rimborso contrattualmente previsto.

Il corrispettivo € versato a corpo al netto della ritenuta dello 0,50%, applicata ai sensi dell'art.
11 comma 6 del codice degli appalti e svincolabile in sede di liquidazione finale dopo
I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformita
delle prestazioni, previo rilascio del DURC.

ART. 13
(Cauzione)



A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del
risarcimento dei danni derivanti dallinadempimento degli obblighi stessi, I'impresa
aggiudicataria e tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, da costituirsi secondo
quanto previsto dall’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

ART. 14
(Cessione del contratto)

E’ vietata, a pena di risoluzione, la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 15
(Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs.
231/2001)

FASC ha approvato e formalmente adottato i propri Codice etico e Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231,
in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attivita
e le modalita di gestione e organizzative, pertanto I'aggiudicatario si obbliga ad astenersi
dall’assumere comportamenti contrari agli stessi nell’esecuzione del presente servizio.

L’eventuale violazione di tali principi & considerata quale inadempimento contrattuale e
pertanto legittima FASC a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1456 del Codice Civile.

ART. 16
(Tracciabilita dei flussi finanziari)

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.

Il C.I.G. (codice identificativo gara), attribuito dall’Autorita Nazionale Anticorruzione su
richiesta del FASC relativo alla commessa e che deve essere utilizzato su tutti gli strumenti
di pagamento e quello riportato sui documenti di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 17
(Clausola penale)

La mancata, incompleta o irregolare effettuazione del servizio rispetto alle prescrizioni del
presente Capitolato Tecnico o schema di contratto, nonché qualsiasi ritardo nell’esecuzione
del servizio rispetto ai termini fissati dalla Fondazione comportera l'applicazione di una
penale giornaliera da 0,3 per mille a 1 per mille dellammontare netto contrattuale, da
determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo. Delle applicazioni



delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate la Fondazione rendera
tempestivamente informata I'impresa a mezzo PEC, assegnando alla stessa un termine per
poter fornire eventuali giustificazioni che saranno oggetto di esame.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso I'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo in materia di risoluzione del
contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicano il risarcimento di
eventuali ulteriori oneri e/o danni subiti dalla Fondazione a causa dei ritardi e/o degli
inadempimenti.

ART. 18
(Clausola risolutiva espressa)

La Fondazione si riserva la facolta di risolvere anticipatamente il contratto in caso di
inadempimento, ossia qualora I'lmpresa appaltatrice non ottemperi agli obblighi previsti dal
presente Capitolato - Contratto e/o non ottemperi conformemente a quanto previsto dagli
stessi.

In particolare, la facolta di risoluzione immediata del contratto pu0 essere esercitata dalla

Fondazione nei seguenti casi:

a) ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nell’assunzione dell’appalto;

b) raggiungimento di un importo complessivo di penalita applicate pari al 10% (dieci
percento) dell'importo contrattuale;

c) cessione totale o parziale dell’appalto ovvero sub-appalto, anche parziale, dei servizi
previsti dal presente contratto;

e) gravi e ripetute violazioni delle misure di sicurezza;

f) frode;

g) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari come
previsto dal presente capitolato tecnico; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto;

h) inosservanza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

i) mancanza e/o perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi
antimafia;

]) mancanza e/o perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui agli art. 94 e 95 del
D.Lgs. 36/2023, autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito
all’aggiudicazione definitiva;

k) mancata comunicazione di fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul
possesso dei requisiti in ordine generale e morale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs.
36/2023, autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito
all’aggiudicazione definitiva;

[) violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e del Modello 231/2001 adottati
dalla Fondazione;

m) fallimento dell'Impresa aggiudicataria;



n) violazione della riservatezza e del segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui il personale
dell'Impresa sia venuto a conoscenza in occasione dell’espletamento delle sue mansioni;

0) tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato tecnico — schema di
contratto e dagli altri documenti di gara;

p) lI'inadempimento dell’obbligazione generale che impone I'esecuzione delle prestazioni di
cui al presente capitolato con osservanza della diligenza resa necessaria dalla natura
delle attivita da svolgersi.

Al ricorrere delle condizioni sopra riportate, la Fondazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha

facolta di risolvere il contratto comunicando all'lmpresa appaltatrice, mediante PEC, la

propria volonta di avvalersi di tale clausola.

Negli altri casi di inadempimento contrattuale dell’Affidatario, il FASC, in applicazione di

quanto previsto dall’articolo 1454 del Codice Civile, provvedera a contestare in forma scritta

la violazione con invito ad eliminare I'inadempimento entro un congruo termine perentorio.

Decorso tale termine, senza [I'eliminazione dell'inadempimento, il rapporto con la

Fondazione sara risolto di diritto.

La risoluzione del contratto, in ogni caso, non esime la Fondazione dal pagamento del

corrispettivo stabilito, in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese

dall’Affidatario al momento della risoluzione del contratto, fatta salva, in ogni caso,

I'applicazione all'lmpresa inadempiente delle penali previste dall’articolo 17 del presente

Capitolato, nonché I'obbligo, sempre gravante sulllmpresa inadempiente, di risarcire

I'eventuale danno ulteriore subito dalla Fondazione.

ART. 19
(Recesso)

La Fondazione, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023,
puo recedere dal contratto in qualungue momento previo il pagamento delle prestazioni
relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare
netto dei servizi esequiti.

L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, la Fondazione prende
in consegna i servizi e verifica la regolarita degli stessi.

ART. 20
(Foro competente)
Per ogni controversia sara competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
ART. 21
(Spese di contratto)

Il contratto deve essere registrato e alla registrazione stessa provvedera I'aggiudicatario.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di registrazione del contratto di appalto, i relativi



diritti di segreteria, i bolli e tutte le spese accessorie relative al contratto, nonché le spese
relative alla pubblicita legale del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di gara.

ART. 22
(Trattamento dei dati personali)

| dati forniti dagli operatori economici saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel
rispetto delle disposizioni di legge, esclusivamente per le finalita indicate.

Finalita

| dati degli interessati, essenzialmente identificativi e contabili, oggetto del trattamento, sono
utilizzati per adempiere a finalita strumentali allo svolgimento del rapporto in essere
precontrattuale e/o contrattuale, il quale si concretizza nella gestione di servizi, anche
professionali, oltre che nella gestione delle attivita ad esse connesse, quali I'archiviazione,
la fatturazione, I'elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza e della
liceita e delle disposizioni di legge.

Modalita di trattamento

Il trattamento dei dati & eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti
interni appositamente incaricati. | dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con
piena assicurazione delle misure di sicurezza idonee previste dal legislatore.

Natura del conferimento e consenso

Il conferimento dei dati & facoltativo ma necessario, in quanto I'eventuale rifiuto al rilascio
comporta I'impossibilita per il Titolare di dar corso pienamente a tutte le attivita necessarie
o funzionali al rapporto instaurato/instaurando e di adempiere agli obblighi ad esso
connessi.

Il consenso al trattamento dei suddetti dati non € necessario in quanto gli stessi sono raccolti
per adempiere ad obbligo di legge o per I'esecuzione di obblighi derivanti da contratto.

Comunicazione, diffusione

| dati personali raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal
Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati, fatte salve le comunicazioni a societa e
consulenti di cui il Titolare si avvale (consulenti legali, contabili...) ove esse siano necessarie
e comungue indispensabili per lo svolgimento di attivita funzionali al Titolare purché
connaturate alle finalita di cui alla presente informativa, con garanzia di utilizzo da parte dei
terzi nel completo rispetto dei principi di liceita e correttezza e delle disposizioni di legge.

Diritti dell’interessato

| diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo Il e al Capo VIII del GDPR
(Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L’interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione,
alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.



Titolare

Titolare del trattamento dei dati € Fondazione FASC via Tommaso Gulli 39 20147 Milano.
Tel 02 48778554 e-mail: segreteria@fasc.it

DPO

DPO ¢ il dott. Daniele Antonio Galante — email: privacy@fasc.it

Tempo di conservazione

| dati personali dell’aggiudicatario saranno conservati per il tempo necessario
all’espletamento dei rapporti sussistenti tra le parti € comunque non oltre 10 anni dalla
cessazione del contratto.

ART. 23
(Riservatezza)

Tutti i dati e le informazioni acquisiti in ragione dell’esecuzione del presente Contratto
devono considerarsi riservati.

ART. 24
(Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento € il dott. Paolo De Marcellis

ART. 25
(Norme di rinvio)

Per gquanto non previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto
dalle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al Codice Civile.



